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北京清华长庚医院二期建设工程项目
外电源及配套电力管线工程质量检测服务
第一章 招标公告
招标公告
北京清华长庚医院二期建设工程项目-外电源及配套电力管线工程质量检测服务采购项目进行公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

项目名称：北京清华长庚医院二期建设工程项目外电源及配套电力管线工程质量检测服务
招标人名称：北京清华长庚医院
招标人地址：北京市昌平区立汤路168号
招标人联系电话：010-56118784

本项目控制价金额：263,850元
招标内容：相关施工质量验收规范及政府相关部门规定的本工程范围内的建筑材料、建筑构配件、预拌混凝土质量进行检测。检测的项目及内容包括（但不限于）：见证取样检测、市政道路恢复等。完成收样、提供检测报告、技术指导及等全部工作。
建设规模：本项目增容新装电光设备总容量12834kW,预计最大负荷约2776kW；新装电力设备容量3159.5kW，预计最大负荷约1222.1kW。总设备容量32221.5kW，预计最大负荷9987.1kW。新建中滩变电站途径建材城东侧路，太平庄中街、立水桥北路至北京清华长庚医院二期项目新建分界室电缆隧道/管井等，包含明开隧道主体、明开沟道电力井、电缆排管管线敷设包封、电力管线顶管、明开沟槽的支护、通风亭、防火槽盒、防火隔板、接地装置、普通井盖、监控井盖、电缆支架制作等施工；以及市政道路的破复，园林绿化的修复。总投资为1.3亿元。

招标方式：公开招标
资格审查方式：资格后审
服务周期：合同签订生效后，至竣工验收备案完成为止。
投标人条件及资格：

（1）中华人民共和国境内注册的独立法人，具备工商行政主管部门核发的有效营业执照（或事业单位法人证书）；
（2）具备省部级建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，资质证书检测业务内容应包括水泥物理力学性能检验、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验，砂石常规检验、混凝土、砂浆强度检验、混凝土掺加剂检验、沥青、沥青混合料检验、防水材料、道路工程用无机结合料稳定材料、建筑节能工程用低压配电系统选择的电缆、电线；

（3）具备省级及以上CMA计量认证证书；
（4）本项目不接受联合体申请。
招标文件的获取：北京清华长庚医院官网
投标截止时间及开标时间： 2022 年 07 月 25 日下午14:00整（北京时间）
投标、开标地点：北京市立汤路168号北京清华长庚医院2号楼3层会议室。

凡对本次招标提出询问，请按照招标文件的规定方式联系。

采 购 人：　北京清华长庚医院　  　

地    址：北京市昌平区立汤路168号

联 系 人：　　周老师　　  　　　　

联系方式：　010-56118805    　　　。
北京清华长庚医院
2022年07月19日
北京清华长庚医院二期建设工程项目
外电源及配套电力管线工程质量检测服务
第二章 招标须知

1.
项目概况
1.1
项目概况 

项目名称：北京清华长庚医院二期建设工项目外电源及配套电力管线工程质量检测服务。

项目位置：北京市昌平区立汤路168号。

招标内容：北京清华长庚医院二期建设工项目外电源及配套电力管线工程质量检测服务。

招标方式：公开招标

资格审查方式：资格后审
1.2
招标人

北京清华长庚医院
北京市昌平区立汤路168号
1.3
代理机构

无

2.
投标人的资格

（1） 中华人民共和国境内注册的独立法人，具备工商行政主管部门核发的有效营业执照（或事业单位法人证书）；
（2） 具备省部级建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，资质证书检测业务内容应包括水泥物理力学性能检验、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验，砂石常规检验、混凝土、砂浆强度检验、混凝土掺加剂检验、沥青、沥青混合料检验、防水材料、道路工程用无机结合料稳定材料、建筑节能工程用低压配电系统选择的电缆、电线；
（3）具备省级及以上CMA计量认证证书；
（4）本项目不接受联合体申请。
3.
招标活动时间安排

/ 
4.
招标文件的获取

详见招标公告
5.
投标文件的编写和签署

5.1
投标人应当认真研读招标文件各组成部分的内容，充分审阅、了解本招标文件的各项条款规定以及投标人一旦中标后须承担的合同义务和责任；如果投标人提交的投标文件不能响应本招标文件规定的实质性要求和条件，其责任及后果由投标人自行负责。

5.2
投标人需提交4份投标文件（正本1份，副本3份），并在投标文件的封面上清楚地注明“正本”或“副本”。投标文件的副本可以是其正本的复印件，当投标文件的正本和副本的内容不一致时，以正本文件为准。

5.3
投标人须按照招标文件的要求盖章、签字。由授权代理人签字或盖章时须随投标文件提交投标文件签署授权委托书（该委托书需由投标人法定代表人签章并加盖公章），否则投标文件无效。
5.4
除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人单位公章并由投标文件签字人签字或盖章。

5.5
如果投标人在报送投标文件后发现错误，可书面指出该项错误，并在投标文件递交截止时间之前提交修订本。招标人将拒绝接受在投标文件递交截止时间之后提交的修订本。

6.
投标文件的装订与密封

6.1
投标文件的装订

全套的投标文件应采用A4纸张规格打印装订成一册，投标文件装订应采用书本式左侧装订（胶装）的方式装订。

6.2
投标文件须装入投标人自制的密封袋（或密封箱）中密封，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章、并由法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章。
7.
投标文件的递交

招标人将拒绝接收第一章招标公告中规定的提交投标文件截止时间后送达的，或未送达到指定地点的投标文件。

8.
投标报价

8.1
所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，将导致其投标被拒绝。
8.2
投标人应在投标一览表后附分项报价表，标明投标服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
8.3
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，签约合同为固定单价合同，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是无效投标而被拒绝。项目报价表中的综合单价包括实施和完成本项目招标人要求的全部工作所需的人工、管理费、利润和技术工作费、税金等全部费用，以及各种文件明示或暗示的配合费、补偿费等所有责任、义务和一般风险。投标总价应包含招标代理服务费。

8.4
每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
8.5
项目合同文件采用固定总价形式，包含承包人履行本合同义务所需的全部费用。
8.6
无论投标人是否中标，投标人应承担其参加本次投标所发生或涉及的所有费用，招标人不对投标人因本次投标所引起的任何费用或损失负责。
9.
不被接受的投标文件
有以下情况之一存在或发生时，投标文件将不被接受：


9.1
未按本须知第7条规定的时间及地点提交投标文件的文本文件；

9.2
投标人在投标文件的审查、澄清、评价和推选过程中，有不正当地对招标人施加影响的任何企图和行为或不正当地企图影响评审委员会评委正常工作；

9.3
投标文件未按招标文件的要求签字或盖章。

10.
投标文件的评审

招标人将设立专门的评审委员会对投标人递交的投标文件进行评审，以此来判断投标人是否具有承担本次工作的资格和能力，由通过评审排名第一的投标人进行本项目工作。

10.1
投标文件评价的前提

投标人应对投标文件中所提供的资料和说明的真实性负全责。如果投标人提供的信息确有虚假，或在审查时对评审委员会提出的澄清要求不能提供满意的解释，招标人可不接受其投标文件。


10.2
招标审核的方式


投标文件的评审分初步审核和详细评审。

10.2.1
初步审核

初步审核主要审查投标人获取招标文件和提交投标文件的时效性，审核投标文件包括所有证明资料的完整性、符合性、有效性等方面的内容。在本阶段被拒绝的投标人不得进入下一阶段的评审。

10.2.2
详细评审

详细评审是对通过初步审核的投标人各方面实力作进一步评估。

采用综合评分法（第三章评审办法）。
10.3
接受投标文件与否将由招标人最终确认。

11.
其它条款

11.1
解释权

本次“北京清华长庚医院二期建设工项目外电源及配套电力管线工程质量检测服务”的解释权属于招标人。

11.2
语言

本次投标文件及投标人与招标人之间的与本次招标有关的往来函电和文件应使用简体中文书写。

11.3
适用的法律

“北京清华长庚医院二期建设工项目外电源及配套电力管线工程质量检测服务”招标活动本身及与该活动相关的文件所适用的法律、法规仅为中华人民共和国的法律和法规（不包括港澳台地区法律法规）。

11.4
保密

投标人所递交的投标文件中涉及到申请人的商业秘密的内容将被视为招标人的秘密，将不被泄露给与本项目无关的任何第三方。

11.5
其它说明

凡参加北京清华长庚医院二期建设工项目外电源及配套电力管线工程质量检测服务的投标人均被视为同意及接受本招标文件的全部内容及条款。

11.6
投标文件的有效期

投标文件的有效期自递交投标文件截止时间（开标时间）起第90天止。在此期限内投标人的投标保持有效，有效期不足的投标将被视为不响应招标文件而被废标。

11.7
招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。本招标文件中技术部分为本项目合同组成部分。

12.
投标保证金
/

13.
中标服务费


/
14.
开标与评审

14.1
开标

14.1.1
投标人授权代表开标时需手持投标人法定代表人开具的法人授权委托书到场开标（格式详见第六章投标文件格式）。在有投标人的法定代表人或法定代表人委派来的授权代表在场的情况下，招标人将于规定的时间和地点召开开标会议，投标人授权代表应签名报到。
14.1.2
除了迟到的投标文件不予开封之外，投标文件将被检查以便确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金。
14.1.2
在投标人的投标保证金提交的前提下，招标人将投标人的名称、投标总金额以及被认为适当的其他细节将在开标时宣布。
14.2
评审过程保密
14.2.1
开标以后，直到授予合同为止，凡有关对投标文件的审查、评审工作，都在保密的情况下进行。有关信息和资料，均不得向投标人或与上述工作无关的人员泄漏。
14.2.2
投标人在本次招投标过程中对招标人施加影响的任何行为，都可能导致取消其投标资格。
14.3
初步评审

14.3.1招标人依法组建评审委员会，对投标文件进行评审。
14.3.2
招标人首先将对投标文件的实质性内容进行初步评审，判定其内容是否真实、完整，是否满足招标文件要求并在实质性内容上予以响应。只有通过初步评审的投标文件才能进行详细评审。

14.3.3
投标文件如与招标文件的规定有重大偏离或保留，或与实质性条款的要求不符，或是限制、影响了招标人的权利或投标人的责任和义务，而调整这些偏离或保留后将导致对其他符合招标文件规定的投标人的竞争地位产生不公正影响时，其投标文件将被拒绝。
14.4
符合要求投标文件的确定
14.4.1
在详细评审之前，将首先审定每份投标文件是否在实质上符合招标文件的要求。
14.4.2

实质上符合要求的投标文件，应与招标文件的所有条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。
14.4.3
实质不符合招标文件要求的投标文件将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异，使之成为符合要求的投标。
14.5
投标文件有下列情形之一的，将被拒绝接收

14.5.1
投标文件未按招标文件密封的。

14.5.2
投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的。
14.6

错误的修正

14.6.1
评审委员会将对确定为实质上符合招标要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的错误，修正错误的原则如下：

①如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

②单价与工程量的乘积与合价不一致时，以所报的单价为准，除非评审委员会认为单价中有明显的小数点错位，此时应以所报的合价为准，并修改单价。

14.6.2
评审委员会按上述修改错误的方法调整修改投标文件的报价，经修改的投标报价只在评审时使用。投标人将承担由于投标文件存在上述错误，评审委员会按照上述方法进行修改后可能产生的不利后果。

14.7

投标文件的澄清

14.7.1
在评审阶段，当评审委员会认为必要时，可书面通知投标人，要求其在规定时间内澄清投标文件中的问题，或者要求补充某些资料，但不得提出或允许更改投标文件中的投标报价或其它实质性内容。

14.7.2
投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

14.7.3
评审委员会不接受投标人主动提出的对投标文件的澄清。

14.8

详细评审

14.8.1
评审委员会将对通过初步评审的、对招标文件作出实质性响应的投标文件进行详细评审和比较。

14.8.2
评审的主要原则及方法：

①评审委员会将按照国家和地方法律法规的要求，采用相同的程序和标准，遵循“科学、择优、公平、公正”的原则，进行综合评估和比较。

②评审委员会将从技术和商务两方面对投标文件进行评审。

③技术评审内容：符合标准、规范要求、编制工作方案、进度保证措施、报批等协调配合工作安排。



④商务评审内容：投标报价、投标人相关业绩、人员配备情况等。

14.9

重新招标


发生下列情况之一，招标人将依法重新招标：

14.9.1
在投标截止时间前提交投标文件的投标人少于三家的。
14.9.2
所有投标人的投标文件均被作废标处理或被否决的。
14.9.3
评审委员会否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争力，评审委员会决定否决全部投标的。

14.9.4所有中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同。

15.
报价依据


参考国家相关收费标准，充分考虑市场行情进行竞争性报价。

北京清华长庚医院二期建设工程项目
外电源及配套电力管线工程质量检测服务
第三章 评审办法
为规范评审工作程序，切实做好北京清华长庚医院二期建设工项目外电源及配套电力管线工程质量检测服务的评审工作，特制定本评审办法。

1.
评审依据

1.1

《中华人民共和国招标投标法》。
1.2
《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家计委等七部委12号令）。
1.3

《北京市招标投标条例》（北京市人大第63号）。
2.
评审原则

2.1

坚持公平、公正、科学、择优的原则；

2.2
通过评审，推荐能实质上响应招标文件，确能履行合同且经评审综合评分最高者为中标人；

2.3
评审工作遵循少数服从多数的原则。
3.
评审委员会


招标人在开标前依法组建评审委员会，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
4.
评标程序
4.1
评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。
4.2
评标准备
（1）评标委员会成员签到及签署声明；

（2）全体评标委员熟悉文件资料、学习招标文件；

4.3
初步评审
（1）形式评审；（评审规则详见附表1）

（2）资格评审；（评审规则详见附表2）

（3）响应性评审。（评审规则详见附表3）

4.4
详细评审
（1）只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审；
（2）商务文件评审；（评审规则详见附表4）
（3）服务方案评审；（评审规则详见附表5）
（4）投标报价评审。（评审规则详见附表6）

5.
评审标准和方法

5.1
本项目评审采用综合评分法。

5.2
评审委员会依据本评审办法对投标文件进行评审，任何其他的外部证据均不得作为评审的依据。

5.3
评审委员会将按得分高低排名，出具评审意见，并依此推荐排名位于前三名的投标人作为中标候选人。

5.4
评审因素权重：服务方案部分：K1=70%，商务部分：K2=30%。
5.5
投标报价评审采用内插法。

5.6
评标基准价计算方法：


当投标单位≧5家时，去掉一个最高有效投标报价、一个最低有效投标报价（最高、最低有效投标报价参与投标报价的评审），评标基准价M=去掉一个最高、最低后的各有效投标报价的算术平均值。


当投标单位<5家时，不去掉最高、最低有效投标报价，评标基准价M=各有效投标报价的算数平均值。
5.8
中标候选人并列式时的处理方式：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
附表1：形式评审表
形式评审表

	序号
	审查因素
	审查标准

	
	投标人名称
	与招标文件领取登记表、营业执照、资质证书（如有）一致

	
	投标函签字盖章
	由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	投标人招标文件的获取
	符合招标文件对投标人获取文件的要求

	
	投标人投标文件的递交
	符合招标文件对投标人递交文件的要求

	
	投标报价
	投标报价未超过招标控制价，且未递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，并声明哪一个有效的

	
	投标文件格式
	符合招标文件要求，且未出现内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情况

	
	失信执行人
	未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中失信被执行人名单

	形式评审审查结论：
通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为×


附表2：资格评审表
资格评审表

	序号
	审查因素
	审查标准

	
	营业执照
	具备有效的营业执照（加盖公章）

	
	资质证书
	省部级建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，资质证书检测业务内容应包括水泥物理力学性能检验、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验，砂石常规检验、混凝土、砂浆强度检验、混凝土掺加剂检验、沥青、沥青混合料检验、防水材料、道路工程用无机结合料稳定材料、建筑节能工程用低压配电系统选择的电缆、电线；

	
	CMA计量认证证书
	具备省级及以上CMA计量认证证书

	资格评审审查结论：
通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为×


附表3：响应性评审表
响应性评审表

	序号
	审查因素
	审查标准

	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.1项招标内容的规定

	
	服务周期
	符合第二章“投标人须知”第1.1项服务周期的规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第11.3项的规定

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第12.1、12.2项的规定

	
	类似项目业绩
	符合招标文件要求并附合同中能体现出类似业绩要求（加盖公章）

	
	拟投入主要人员
	提供的相关资料符合招标文件要求

	
	合同条款
	未对第五章“合同部分”中实质性条款做出偏离或修改，未附有招标人不能接受的条款

	
	权利义务
	投标文件中的相关承诺符合或优于第五章“合同条款”的相关规定

	
	否决条件
	不符合法律法规及招标文件规定的其他废标条件

	响应性审查结论：
通过响应性评审标注为√；未通过响应性评审标注为×


附表4：商务评分表

	商务评分表

	序号
	评分项目
	细项及评分标准
	分值
	投标人名称及评审得分

	
	
	
	
	
	
	

	
	投标报价
	评审委员会对投标人的投标报价进行分析，以确认投标报价是否实质响应了招标文件规定的发包范围。凡评审委员会确认其报价实质响应了招标文件的报价为有效投标报价。

有效投标的基础报价Xi与基准价M的差异值β=(Xi—M)/M×100%。（详见附表6）
	0-10
	
	
	

	
	项目负责人
	职称
	具有高级职称，得1分，其他不得分。
	0或1
	
	
	

	
	
	从业时间
	从事质量检测工作年限15年及以上得3分；10年及以上但不足15年得2分；5年及以上但不足10年得1分；其他不得分。
	0-3
	
	
	

	
	
	类似项目业绩
	具有1个以项目负责人身份承担的类似项目业绩（已完成的电力管井项目合同额30万元及以上的电力管井质量检测服务业绩或10万平方米以上的公共建筑质量检测服务业绩）得1.5分，最多得3分。
	0-3
	
	
	

	
	管理人员配备
	具有中级及以上职称的人员占本项目拟派所有管理人员的80%及以上的得2分，其他不得分
	0或2
	
	
	

	
	类似项目业绩
	近3年内已完成的电力管井项目合同额30万元及以上的电力管井质量检测服务业绩或10万平方米以上的公共建筑质量检测服务业绩，每有一个得2.5分，最多得10分。
	0-10
	
	
	

	
	甲方反馈
	能够提供甲方正面反馈的，每有一个得0.5分，最多得1分。
	0-1
	
	
	

	商务评审合计得分
	30
	
	
	


注：增值服务须在投标文件中提供增值服务承诺。
附表5：服务方案评分表

服务方案评分表

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	分值
	投标人名称及评审得分

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	服务方案
	20分
	服务措施得力，保障有力，可操作性强，完全满足本项目特点；
	16-20分
	
	
	

	
	
	
	服务保障基本满足要求，可操作性较强，基本满足本项目特点；
	8-15分
	
	
	

	
	
	
	服务保障不能满足要求，可操作性较差。
	0-7分
	
	
	

	2
	工作进度、提交成果时间安排及保证措施
	20分
	工作进度计划能满足招标文件要求且能按时提交成果，关键线路清晰，保证措施可靠；
	16-20分
	
	
	

	
	
	
	工作进度计划及提交成果时间基本满足招标文件要求，关键线路清晰；
	8-15分
	
	
	

	
	
	
	工作进度计划及或提交成果时间欠合理。
	0-7分
	
	
	

	3
	人员配备
	15分
	人员配备能满足招标文件，分工及配置科学合理；
	11-15分
	
	
	

	
	
	
	人员配备基本满足招标文件，分工及配置较合理；
	5-10分
	
	
	

	
	
	
	人员配备不合理，或者分工及配置不合理。
	0-5分
	
	
	

	4
	与项目业主、相关单位配合的措施
	10分
	配合措施内容完整、可实施性强、完全满足本项目特点；
	8-10分
	
	
	

	
	
	
	配合措施内容较完整、可实施性较强、基本满足本项目特点；
	4-7分
	
	
	

	
	
	
	配合措施内容有欠缺、不能满足本项目特点。
	0-3分
	
	
	

	5
	增值服务
	5分
	根据投标人“增值服务”进行综合评审，每有一条能被评标委员会认可的增值服务得1分，最多得5分。
	0-5分
	
	
	

	合计得分
	70分
	
	
	


附表6：投标报价评分表
投标报价评分表

	评分标准
	投标人
	备注

	
	A：
	B：
	……
	

	
	β
	得分
	β
	得分
	β
	得分
	

	
	β=6%
	以此类推
	
	
	
	
	
	
	

	
	β=5%
	85
	
	
	
	
	
	
	

	
	β=4%
	88
	
	
	
	
	
	
	

	
	β=3%
	91
	
	
	
	
	
	
	

	
	β=2%
	94
	
	
	
	
	
	
	

	
	β=1%
	97
	
	
	
	
	
	
	

	
	β=0
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	β=-1%
	98
	
	
	
	
	
	
	

	
	β=-2%
	96
	
	
	
	
	
	
	

	
	β=-3%
	94
	
	
	
	
	
	
	

	
	β=-4%
	92
	
	
	
	
	
	
	

	
	β=-5%
	90
	
	
	
	
	
	
	

	
	β=-6%
	以此类推
	
	
	
	
	
	
	

	
	报价得分=得分*0.10
	
	
	
	


北京清华长庚医院二期建设工程项目
外电源及配套电力管线工程质量检测服务
第四章 服务需求部分
技术标准和要求
1. 工程项目建设背景

医疗空间不足在一定程度上制约了医院进一步发展。为优势专科中心拓展门急诊、医技空间，为实验研究中心搭建平台，满足临床医学研究与教学需求，推动疑难重症和高端医疗技术的进一步发展，促进医院整体健康可持续发展。

计生政策的调整需要增加北京市助产服务资源。北京市卫健委、北京市医管局决定，清华长庚医院二期工程主要增加500张床位，为医院优势专科中心发展增加门急诊、医技空间，以促进医院高端医疗技术进一步发展，为疑难重症病人的救治提供高品质的医疗服务，同时增加妇儿及助产服务资源，以应对北京市持续增长的分娩和儿童疾病诊治需求。

2. 项目概况

项目名称：北京清华长庚医院二期建设工项目外电源及配套电力管线工程质量检测服务
工程项目估算总投资：建安工程费约1.3亿元

工程地点及用地范围：北京市昌平区，中滩变电站至北京清华长庚医院二期项目新建分界室，途径建材城东侧路，太平庄中街、立水桥北路

工程建设内容及规模：本项目增容新装电光设备总容量12834kW,预计最大负荷约2776kW；新装电力设备容量3159.5kW，预计最大负荷约1222.1kW。总设备容量32221.5kW，预计最大负荷9987.1kW。新建中滩变电站途径建材城东侧路，太平庄中街、立水桥北路至北京清华长庚医院二期项目新建分界室电缆隧道/管井等，包含明开隧道主体、明开沟道电力井、电缆排管管线敷设包封、电力管线顶管、明开沟槽的支护、通风亭、防火槽盒、防火隔板、接地装置、普通井盖、监控井盖、电缆支架制作等施工；以及市政道路的破复，园林绿化的修复。总投资为1.3亿元。
3. 服务需求
检测类别：相关施工质量验收规范及政府相关部门规定的本工程范围内的建筑材料、建筑构配件、预拌混凝土、工程实体质量进行检测。检测的项目及内容包括（但不限于）：见证取样检测、地基基础工程检测、市政道路恢复等。完成收样、提供检测报告、技术指导及等全部工作。
应当严格执行现行有效的国家、行业及北京市相关规范规程、检测标准，保证检测的公正性、准确性、科学性和有效性；

提交成果文件时间：合同签订后开展本工程检测工作，于本工程现场（或试验室）检测工作后7个工作日提交书面检测报告5份。

4. 服务周期
合同签订生效后，至竣工验收备案完成为止。
5. 技术及服务要求
检测依据：本工程质量检测工作依据的标准、规范、规程为：建设工程质量检测管理办法（建设部令第141号）关于印发《北京市建设工程见证取样和送检管理规定（试行）》的通知。
在检测工作实施前，受委托人应按照工程实际需求和合同约定对投标阶段编制的检测方案进行修订和完善，并报委托方组织审查。受托方应严格按照审查后的方案开展检测工作。检测工作中，受托方对检测方案的任何意见、建议应得到委托方的书面同意。受托方不得擅自对委托方审查后的方案进行修改。

从事检测试验工作的专业技术人员应熟悉相关规定与技术要求，经培训合格后上岗。进场前向监理人或委托方提交检测工作专业人员的相关证件。经监理人或委托方核对审查合格后的专业检测人员方可进场开展检测工作。

用于检测的各项设备、仪器应检验合格，进场前向监理人或委托方提交每台设备、仪器的产品质量证书及年检合格证书。经监理人或委托方核对审查合格后的设备、仪器方可进场。禁止不合格的设备、仪器进入检测现场。

受托方应制定相应的安全文明检测措施及应急预案，并严格实施，同时为其现场的全部人员配备合格的安全防护用品。

应为其现场的全部人员投保人身意外伤害险。

应严格遵守招标人有关施工现场管理的各项规章制度。

受托方的检测人员不得同时受聘于两家以上检测机构。

受托方应充分考虑工程的实际情况，综合调配各专业技术人员、设备仪器、工期等资源，按照国家及地方有关规范、规程及设计要求，提供符合相关政府监管部门要求的检测报告；保证每项试验检验的检测周期合理并满足工程实际进程情况的需要。严格按照京建发[2012]388号《关于加强北京市建设工程质量监测管理工作的通知》进行检测。

执行北京市及地方相关法律法规。严格按照北京市建设工程质量条例[十四届]第14号文件规定，对见证取样的建筑材料、建筑物配件和设备、预拌混凝土、混凝土预制构件和工程实体质量、使用功能进行检测。施工单位现场进行取样、封样，监理单位进行见证。

委托方直接与受托方签订合同及办理付款相关事宜。

人员、设备、检测环境、组织机构和管理制度的建立健全与落实情况：均应满足北京市住建委及质量技术监督局的相关规定，且应属于业内相对优良水平；实现试验监控视频、检测数据实时传输到市住建委检测监管平台，允许开展的检测项目范围能够满足本工程试验检测工作的需要。

配合服务：承诺成立检测服务小组并指定专业工程师配合本工程试验检测工作的开展；配备足够数量专车上门收样、送报告给委托方；采用现场远程委托网上登陆检测管理系统录入试验委托书，提高试验检测效率。

不良记录情况：没有因违规行为受到上级主管单位的处罚记录。

检测报告原件不低于5份，如有特殊情况还应满足实际需要。

受托方应当在双方约定的日期内进场开展检测活动。受托方在接到委托方检验通知后，应在12小时之内到现场取件（即上门取件），委托方无送件义务。

受托方出具的检测报告至少应包含以下内容：

①委托单位名称；

②工程概况，包括工程名称、规模、结构类型、施工日期及现状等；

③设计单位、施工单位及监理单位名称；

④检测原因、检测目的； 

⑤检测项目、检测方法及依据的标准；

⑥主要仪器设备及状态；

⑦抽样方案及数量；

⑧检测日期及报告完成日期；

⑨检测数据、分析、检测结果及检测结论；

⑩主检、审核和批准人员的签名，盖与检测单位名称相符的检测章、专用检测标识章和检测计量章等。
	外电源及配套电力管线工程质量检测费估算单

	　
	
	

	序号
	材料名称
	检测项目
	规格
	单位
	综合单价
（元）
	预估数量
	合计
（元）
	备注

	1
	混凝土
	抗渗性能
	≤P6
	组
	500
	91
	　
	　

	
	
	立方体试块抗压强度
	≤C50 
	组
	80
	265
	　
	　

	2
	钢筋原材
	力学性能
	≤φ14
	组
	120
	12
	　
	　

	
	
	
	φ16-20
	组
	120
	5
	　
	　

	
	
	
	φ22-28
	组
	120
	4
	　
	　

	
	
	重量偏差
	　
	组
	100
	20
	　
	　

	
	
	最大力总伸长率
	　
	组
	450
	5
	　
	　

	3
	防水卷材
	可溶物含量、拉力、延伸率、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性 
	地下
	组
	2450
	5
	　
	　

	4
	砌筑砂浆/抹灰砂浆
	稠度
	　
	组
	200
	12
	　
	　

	
	
	表观密度
	　
	组
	200
	12
	　
	　

	
	
	强度等级
	　
	组
	400
	12
	　
	　

	
	
	抗渗性
	　
	组
	500
	12
	　
	　

	
	
	保水性
	　
	组
	500
	12
	　
	　

	5
	砂浆抗压
	抗压强度
	　
	组
	30
	60
	　
	　

	6
	土
	压实度 (环刀法)
	　
	点
	30
	828
	　
	　

	
	
	压实度 (灌砂法)
	　
	点
	300
	240
	　
	　

	7
	砌体材料（轻集料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝 土砌块）
	强度等级
	　
	组
	1000
	2
	　
	　

	8
	砌体材料（混凝土实心砖）
	强度等级
	　
	组
	1000
	2
	　
	　

	
	
	密度
	　
	组
	500
	2
	　
	　

	10
	无机结合稳定材料
	无侧限抗压强度
	细粒土
	组
	2200
	5
	　
	　

	
	
	
	粗粒土
	组
	2200
	5
	　
	　

	
	
	石灰／水泥剂量
	　
	组
	300
	5
	　
	　

	
	
	　
	石灰／水泥曲线
	　
	组
	1000
	5
	　
	　

	
	
	
	击实
	重型
	组
	800
	5
	　
	　

	
	
	
	
	轻型
	组
	600
	5
	　
	　

	
	
	压实度
	环刀法
	点
	30
	48
	　
	　

	
	
	
	灌沙法
	点
	300
	120
	　
	　

	12
	沥青混合料
	密度
	水中重法
	组
	500
	3
	　
	　

	
	
	马歇尔稳定度（流值）
	　
	组
	1350
	3
	　
	　

	
	
	析漏
	　
	组
	1100
	3
	　
	　

	
	
	矿料级配
	　
	组
	1000
	3
	　
	　

	
	
	冻融劈裂
	　
	组
	2000
	3
	　
	　

	
	
	油石比
	　
	组
	500
	3
	　
	　

	
	
	质量损失
	　
	组
	1100
	3
	　
	　

	13
	沥青
	针入度
	　
	组
	500
	3
	　
	　

	
	
	软化点
	　
	组
	500
	3
	　
	　

	
	
	延度
	　
	组
	500
	3
	　
	　

	
	
	热老化后针入度
	　
	组
	500
	3
	　
	　

	
	
	热老化后软化点
	　
	组
	500
	3
	　
	　

	
	
	热老化后延度
	　
	组
	500
	3
	　
	　

	
	
	热老化后质量损失
	　
	组
	500
	3
	　
	　

	
	
	密度与相对密度
	　
	组
	500
	3
	　
	　

	
	
	针入度指数
	　
	组
	500
	3
	　
	　

	
	
	动力粘度
	道路石油沥青
	组
	600
	3
	　
	　

	
	
	蒸发残留物含量（沥青含量）
	　
	组
	800
	3
	　
	　

	14
	路 面 砖
	抗压强度
	　
	组
	400
	3
	　
	　

	
	
	抗折强度
	　
	组
	400
	3
	　
	　

	15
	路 缘 石
	抗压强度
	　
	组
	400
	2
	　
	　

	
	
	抗折强度
	　
	组
	400
	2
	　
	　

	16
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


北京清华长庚医院二期建设工程项目

外电源及配套电力管线工程质量检测服务
第五章 合同部分
BF-2013-0211
 北京市建设工程质量检测委托合同

北 京 市 住 房 和 城 乡建 设 委 员 会

                                                 制定

北  京  市  工  商  行  政  管  理  局

北京市建设工程质量检测委托合同

委托单位（委托方）：北京清华长庚医院                                               

通讯地址： 北京市昌平区立汤路168号  
检测单位（受托方）：
通讯地址：                           
根据《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑和市政基础工程质量检测技术管理规范》、《建设工程检测试验管理规程》等有关规定，在自愿、平等、公平和诚实守信的基础上，委托方与受托方就建设工程质量检测的有关事宜，协商签订本合同。

第一条 工程概况

1.1工程名称：北京清华长庚医院二期建设工程项目外电源及配套电力管线工程质量检测服务
1.2工程地点：北京市昌平区立汤路168号
1.3结构类型：    /   
1.4监督单位：   北京市建设工程质量监督总站    
     联系人：    /     联系电话：    /    
1.5计划开工日期：2022年7月30日，计划竣工日期：2024年9月9日
1.6其他：  /  

第二条 检测类别及项目

相关施工质量验收规范及政府相关部门规定的本工程范围内的建筑材料、建筑构配件和设备、预拌混凝土、混凝土预制构件、使用功能进行检测。检测的项目及内容包括（但不限于）：水泥物理力学性能检验、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验，砂石常规检验、混凝土、砂浆强度检验、混凝土掺加剂检验、沥青、沥青混合料检验、防水材料、道路工程用无机结合料稳定材料、建筑节能工程用低压配电系统选择的电缆、电线。完成收样、提供检测报告、技术指导及等全部工作（详见工程量清单）。
委托方委托受托方的检测类别：

√见证取样检测                                                
第三条 检测依据和方法

本工程质量检测工作依据的标准、规范、规程为：建设工程质量检测管理办法（建设部令第141号）关于印发《北京市建设工程见证取样和送检管理规定（试行）》的通知；《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》（GB 50618-2011）、《建设工程检测试验管理规程》（DB11/T 386-2017）和现行有效的国家、行业、协（学）会、团体及北京市颁发的规范、规程、标准以及合同约定和技术要求，如果上述标准及要求不一致的，则按照质量标准要求较高者执行。
第四条 检测费用及支付方式

4.1本合同采用固定综合单价（详见附件一）。
4.2综合单价包含受托方为完成本合同约定的检测范围内的全部工程内容所需的费用，包括但不限于完成本工程内容所需要的检测费、人工费、材料费、机械费、措施费、水电费、检测作业大型机具搬移费、就位费、拆装费、钻孔费、探洞费、取样费、资料收集整理费、检测方案和检测报告的编制提交及其它指导咨询服务费、管理费、保险费、风险费、利润、税金、政府相关部门收费等与本合同项下检测工作相关一切费用。除此以外委托方不再支付受托方任何费用，综合单价不以任何原因而变动，但是双方另有约定的从其约定。
4.3本合同总检测费用预估价款： 元（大写人民币      元）。
4.4委托方与受托方同意按照实际发生检测项目及检测数量计算总检测费。
4.5支付方式：□ 现金    □ 支票   √ 转账
4.6支付单位：北京清华长庚医院
4.7支付时间：  

□  一次总付：支付时间为                              。

□  分期支付：            元，时间                    。

                          元，时间                    。

                          元，时间                    。

√  按月支付
4.8检测费按每月进行结算，每次付款前受托方应提供经委托方确认的以实际发生的工作量乘以综合单价进行计算的检测费结算单和已完成的相应检测试验、数据分析、成果报告等资料向委托方提出付款申请，委托方需在受托方提供齐全前述材料并提交等额真实发票后45个工作日内支付上季度受托方已完成检测项目检测费的90%，上述检测费累计支付到本合同约定价款的95%时停止支付。检测方未提出付款书面请款申请或未出具发票及出具发票不合格的，委托方有权暂缓付款直至受托方提出付款申请并开具合格发票同时符合本合同约定的付款条件为止，且无需承担任何责任。
4.9经委托方确认的检测费结算单总计超过本合同总价款的10%（不含本数），双方需签订补充协议，依补充协议约定进行付款。结算单总计未超过本合同总价款的10%（含本数），剩余款项在结算时一次结清。
4.10所有检测工作结束且工程竣工验收备案90天内，双方办理最终检测费的结算，结算工程量为经委托方确认的工作量，但双方另有约定的除外。而且所有检测数据和检测结论报告（包括不加密电子版资料）交予委托方，同时受托方向委托方提出付款申请，委托方需在提交等额真实发票后45个工作日内将剩余款项一次性支付给受托人。

4.11检测项目调整及价格调整方法。在项目竣工备案前的任何时间，委托方可通过指令的方式，额外增加检验标准以外的检测项目及批次，相关费用按以下原则调整：
4.11.1受托方资质范围内，中标工程量清单中综合单价有适用于额外项目及批次的子目的，采用中标工程量清单中综合单价。

4.11.2受托方资质范围内，中标工程量清单中综合单价无适用于额外变更项目及批次子目的，但有类似子目的可在合理范围内按照中标综合单价与《北京建设工程质量检测收费指导价》（详见附件二）的下浮比例确定综合单价；无类似子目的可调查市场价格通过组合、内插、外延及套用等方法取下限确定综合单价，并经委托方审核确认。

4.11.3受托方资质范围外额外变更项目及批次子目的，由受托方委托有资质的检测机构，综合单价可在合理范围内按照中标综合单价与《北京建设工程质量检测收费指导价》的下浮比例确定综合单价；或调查市场价格通过组合、内插、外延及套用等方法取下限确定综合单价，并经委托方审核确认。

    第五条 履行方式及期限
5.1 受托方应当于本合同签订后  3  个工作日内开展现场（或试验室）检测工作，于现场（或试验室）检测工作后  7  个工作日内按照合同约定完成检测工作，并提交书面工程质量检测报告  5  份。 
5.2 检测服务开始时间：           。

5.3 检测完成服务时间：           。

5.4 检测人必须按照上述规定的时间和有关期限，履行和完成检测服务，如建设单位及施工总承包单位因各种原因（如前期工作、施工延误等）需对检测服务周期作调整或顺延，检测单位应调整检测计划但这种计划调整不影响检测服务质量，并经建设单位及施工总承包单位批准；对检测服务周期的调整或顺延，属正常的检测服务，建设单位及施工总承包单位不需另外支付检测费用。

第六条 异议处理
6.1委托方对工程质量检测报告结论有异议，可在收到检测报告之日起  3  个工作日内向受托方提出书面异议，由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由委托方支付复检费用；反之则由受托方承担复检费用。

6.2 委托方对复检结论仍有异议且无法协商解决的，可在收到复检报告后  3  个工作日内，向北京市住房和城乡建设委员会提出检测程序符合性或检测结论正确性的论证审查。  
第七条 双方权利义务

（一） 委托方权利义务

7.1委托方应当向受托方提供委托检测的工程概况，并制定该工程的试验计划。

7.2委托方应当对样品的真实性、代表性负责，并详细填写检测委托单。

7.3委托检测前，委托方应当将委托方代表、见证单位和见证人员以书面形式通知受托方。上述人员发生变更时，委托方应当及时书面告知受托方。

7.4 委托“见证”检测前，委托方应当提供“见证取样和送检见证人告知书”，送“见证”检测样品时附“见证记录”。

7.5现场检测项目，委托方应当提前     个工作日将现场检测日期通知受托方,并提供必要的现场检测工作条件。涉及结构工程质量验收时，见证人员应当到场进行见证。

7.6委托方不得以任何方式要求受托方修改检测数据出具虚假检测报告。

7.7双方签订本合同后，当工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，委托方应当与受托方及时办理本合同变更手续。

7.8委托方应当根据合同约定，按时支付检测费用。

7.9 委托方有权对受托方未按标准检测的行为和违法违规的行为向相关执法部门举报。

7.10 委托方应当遵守“单独列支并足额支付检测费”及“检测费不得作为竞争费用”的规定，在合同签订及检测费用结算时不应当要求折扣。

（二） 受托方权利义务

7.11受托方应当向委托方提供与本工程检测业务有关的检测能力证明资料。

7.12受托方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

7.13受托方应当严格执行现行有效的规范规程、检测标准，保证检测的公正性、准确性、科学性和有效性。

7.14受托方应当在提交检测方案时一并提交检测项目及检测数量。

7.15受托方应当在双方约定的日期内进场开展检测活动。受托方在接到委托方检验通知后，应在12小时之内到现场取件（即上门取件），委托方无送件义务。

7.16乙方在每次检测活动完成后，须及时将检测出现的问题通知甲方、监理及施工单位，并有权向建设行政管理部门报告。

7.17现场检测由于抽样的风险性和抽样后工程的开放性及特殊性，受托方仅对当时现场检测出的检测数据及检测报告的真实性和准确性负责。

7.18受托方现场检测时应当遵守工程安全管理规定及其他工程现场管理制度。

7.19对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目，受托方应当使用该系统实施检测和管理，并及时出具检测报告。

7.20 受托方对检测工作中涉及到的国家机密、商业秘密、个人隐私应当承担保密义务。

7.21 受托方不得转包检测业务。

违约责任

8.1 一方无正当理由单方解除合同的，应当承担由此给对方造成的损失。

8.2 一方未按照约定履行义务给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任，本合同另有约定的从其约定。

8.3委托方未按照本合同约定向受托方支付检测费用，每逾期一日，应当承担应付金额千分之  2   的违约金。

8.4受托方未按照本合同约定向委托方提交检测报告，每逾期一日应当承担检测费用千分之  2  的违约金。

8.5检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，受托方应当更正或免费重新检测。受托方违反法律、法规和工程建设强制性标准以及合同约定，给委托方造成损失的，应当依法承担相应的赔偿责任。

8.6 如遇自然灾害等不可抗力致使本合同暂时无法履行的，合同履行期限顺延；致使本合同部分或全部无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。

8.7其他违约责任：
8.7.1此工程项目为市政府投资，相关政府部门及委托方上级相关部门对付款时间、额度或其他有合理要求的，按上级要求执行，此种情况不能视为委托方违约。
8.7.2本合同项目为政府拨款项目，如政府相应拨款资金未到达委托方账户，那么受托方有权相应延期支付本合同的检测费，而且此种情况不视为受托方违约，受托方对此不承担违约责任。
第九条 其他约定事项

9.1受托方进行现场取样或现场见证时应当保证受检工程及其构件的安全性和完整性。

9.2受托方现场取样及检测人员应当遵守施工现场相关管理规定和疫情防控的相关要求，否则发生安全事故由受托方承担相应责任。

9.3 受托方进行现场取样或现场见证时应当保证受检工程及其构件的安全性和完整性(标准规范要求的破坏性试验除外)。

9.4检测单位收到建设单位及施工总承包单位提供的文件及资料等工作依据后，应仔细审查，如发现任何错误、失误或缺陷，应在发现后24小时内一次性以书面形式通知建设单位及施工总承包单位补正。

9.5检测单位需投入为满足本合同履行所需足够的检测人员、设备，在接到建设单位及施工总承包单位的委托书或通知后，应及时安排相关检测并在建设单位及施工总承包单位要求的时间内提供试验、检测报告（包括不加密电子版文件），以免耽误现场施工或质量验收。检测单位应对检测出的检测数据及检测报告的真实性、合法性、合规性、及时性、有效性、正确性和准确性负责。

9.6检测单位向建设单位及施工总承包单位提供的各种资料、检测报告等为8份，检测报告份数应满足工程需要，并对其、合法性、合规性、及时性、有效性、正确性、准确性负责，以满足施工质量、进度要求；检测单位应及时提供真实的原始数据和中间数据，对数据进行科学分析、整理并报告建设单位及施工总承包单位，必要时应向建设单位及施工总承包单位进行专题汇报。

9.7检测报告出现不合格项目时，检测单位应在24小时内以约定形式向建设单位及施工总承包单位、项目管理部、监理单位及施工单位等相关方报告，情况紧急的应当发现项目不合格时立即报告委托人等相关单位。对钢筋原材、钢筋连接、同条件试块等试验应在委托当天进行试验并告知建设单位及施工总承包单位检验结果。检测结果不合格且可以进行复试时，检测单位应及时告知建设单位及施工总承包单位、施工单位和监理单位重新取样；检测结果不合格且无需进行复试时，检测单位应及时告知建设单位及施工总承包单位、施工单位及监理单位，避免不合格品进入工程主体。

9.8检测单位须对所用的技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，检测单位的主要负责人员，在合同履行期间不得擅自更换。检测单位应当按此要求组织人员到位，及时进行检测工作，并在服务期内保持人员稳定。检测单位对其工作的检测人员必须有上岗资格，并对在工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。

9.9检测单位对建设单位及施工总承包单位提供的一切资料文件负有保密义务，不得泄露或转让给第三方。对检测工作中涉及到的国家机密、商业秘密、个人隐私应当承担保密义务，本条款不因合同的不生效、无效或者部分无效、终止或者部分终止而失去对检测单位的约束力。
9.10检测单位委派的项目负责人应具有相关专业资质和能力，具体信息如下：

姓名：           ，身份证号：         ，联系方式：            
项目负责人一旦确定，未经建设单位及施工总承包单位书面同意，检测单位不得随意更换。

9.11联合体

9.11.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

9.11.2  联合体协议经发包人确认后作为合同附件（详见附件三）。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

9.11.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

9.12 对外委托

受托方不得将其承包的自身资质范围以内的检测服务以对外委托的形式委托给第三方。对于受托方自身资质范围以外的检测服务，经委托方同意后受托方可以将其以对外委托的形式委托给具有相应资质和检测能力的第三方。
第十条 争议的解决方式

双方发生争议的，双方当事人应当协商解决，或向有关部门申请调解解决；协商或调解解决不成的，可按照第 （一） 种方式解决。

（一）向   工程所在地  人民法院起诉。

（二）由   工程所在地  仲裁委员会仲裁。

第十一条 附则

（一）本合同一式 陆 份，委托方执 叁 份，受托方各执 叁 份，

具有同等法律效力。

（二）本合同经双方当事人签字或者盖章后生效。

（三）未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

   委托方：（盖章）          受托方：（盖章）         受托方：（盖章） 
   法定代表人：             法定代表人：            法定代表人：
   委托代理人：             委托代理人：            委托代理人：
     年    月    日            年    月    日         年    月    日

北京清华长庚医院二期建设工程项目

外电源及配套电力管线工程质量检测服务
第六章 投标文件格式
投标文件封面格式

北京清华长庚医院二期建设工程项目

外电源及配套电力管线工程质量检测服务
投标文件
项目编号：KJY2021     

投标人：_____________________________
法定代表人或授权代理人：_______________
二〇二一年   月

投标商务文件

一、投标函

投标函（格式）

致：北京清华长庚医院
1．在研究了北京清华长庚医院二期建设工程项目外电源及配套电力管线工程质量检测服务文件（含澄清/补充文件）和考察了工程现场后，我方提出的总报价为：人民币（大写）    万元（小写：    ），我方愿意遵照招标文件的要求，在全面接受约定的权利、义务和责任的前提下承担本合同的全部工作。

2．如果贵方接受我方的投标，我方将保证按贵方的要求在各阶段计划内完成本合同任务，满足国家行政主管部门相关要求。该工期以合同中约定的日期算起。

3．如果贵方接受我方的投标，我方将保证按投标文件承诺的人员及各项资源配置或贵方提出的要求投入本项目中。

4．如果贵方接受我方的投标，我方将保证接受贵方的监督和管理，按要求提供服务。

5．我方同意在从规定的开标之日起90天的投标文件的有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6．在合同正式签署生效之前，本投标函连同贵方的中标通知书将构成双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．我方同意，贵方不一定接受最低报价的投标或其他任何投标。同时也理解，贵方不负担我方的任何投标费用。

8．随同本投标函，我方同时按照招标文件规定形式及金额交纳投标保证金。如果我方在投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后未能或拒绝按照贵方确定的日期签订合同，贵方有权没收投标保证金，另选中标人。

投标人名称：（盖章）
法定代表人或授权代理人：（职务）（姓名）（签字）
投标人地址：      
邮政编码：      
电话：      
传真：      
日期：    年   月   日

二、投标报价一览表
报价单—投标报价
工程名称：                                          货币单位：人民币元
	序号
	工作内容
	投标报价（元）
	服务期限（次）
	投标人代表

签字
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	


投标人：（单位全称）(盖章)

法定代表人或授权代理人：              (签章)
日期：    年    月    日

三、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书（格式）

本人作为________（公司名称）_______法定代表人，在此授权我公司_________先生/女士作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理（工程名称）投标的以下事宜（请在合适的选项前划√）：

投标文件的准备，包括参加各种标前会议

投标文件的签署

参加开标会议

参加投标澄清或答疑会议

进行合同及价格谈判

签订承包合同

执行承包合同

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。本授权书限期自        起至         止。

(公司名称及并加盖公章)

法定代表人(签字)：____________________
日期：

四、投标人基本情况表
投标人基本情况表（格式）

	投标人名称
	

	主要业务范围
	

	法定代表人姓名
	
	职务
	

	投标人地址
	
	邮政编码
	

	电话
	
	传真
	

	成立日期
	
	现有职

工人数
	

	资质证书及证书号
	

	质量管理体系证书
	等级：    证书号：

	组织机构简介


注：投标申请人需随此表附上营业执照、资质等级证书、质量管理体系证书等文件的复印件。

投标人：（单位全称）(盖章)

法定代表人或授权代理人：              (签章)
日期：    年    月    日

拟派本项目主要人员一览表
	序号 
	姓名
	学历
	职称
	专业
	注册证书
	工作年限
	拟在本项目担任的工作

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：有关证书及证明材料附在此表后。
投标人：（单位全称）(盖章)

法定代表人或授权代理人：              (签章)
日期：    年    月    日

拟派项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	出生年月
	

	文化程度
	
	毕业院校
	

	所学专业
	
	毕业时间
	
	专业工作年限
	

	职称
	
	职务
	

	注册造价师证书编号
	

	曾担任项目负责人的
工程项目

	


注：有关证书及证明材料附在此表后。
投标人：（单位全称）(盖章)

法定代表人或授权代理人：              (签章)
日期：    年    月    日

五、业绩表并附证明材料
项目业绩表（格式）

	建设单位

（业主）
	
	
	

	工程名称
	
	
	

	工程简要说明（包括工程规模、投资额、主要建筑物特征等）
	
	
	

	主要人员情况（注册造价工程师）
	
	
	

	投入技术人员
	
	
	

	工作周期

（年/月/日至年/月/日）
	
	
	

	…
	
	
	


注：1、投标人应具有近三年内承担新建、改、扩建的，15万平方米以上的公共建筑的检测业绩，提供合同等相关证明文件复印件并加盖公章。
2、投标人应随此表附上相关的业绩的委托合同复印件作为证明。
3、如有多个正在进行监测的项目，可按此表格扩展。
投标人：（单位全称）(盖章)

法定代表人或授权代理人：              (签章)
日期：    年    月    日

六、其他证明材料
投标技术文件

应包括工作方案、准确率保证措施、紧急项目赶工措施等文件。



