

一、施工范围：

1、A病房区：9A VIP套间

天花：原有天花拆除按照布局制作天花（房间四周暗架硅酸钙板围绕其它区域为600*600明架硅酸钙板），卫生间天花为铝扣板材质。

墙面：原有墙面防火板及壁布拆除后按照布局重新制作；病房1.1m以下墙面为防火板墙裙及墙裙上方为防火壁布。

地面：原有地面拆除重新铺；墙面四周为通体橡塑地胶，中间铺装300*300PVC地板。

门体：病房为轻型钢制门（1400×2100），带有可视门禁系统。

建筑：病房内原有二次隔墙拆除；外侧卫生间拆除。里侧卫生间不做变动，卫生间门利旧。

电气：按照布局分布电源插座及床头定位器。房间内3个电源回路，护士站一路普通回路，5张病床共2组（一组普通，一组应急）。

弱电：新增4组床头医患对讲，移位1组。护士呼叫安装在床头定位器上。

通风：病房内按照布置重新排列风口，新风管独立引风口。

医疗气体：每床配设氧气、负压、压缩空气气体出口各一组，暗埋于墙内，管道采用脱油脱脂医用气体紫铜管。

喷淋：按照天花标高及布局微调原有喷淋位置。

卫生间：原有外侧卫生间拆除、面积归纳病房区域。

房间内设护士站，护士站后增加配液柜台及吊柜。


病房A床原凹墙处定制成储物柜。护士站由厂商出具深化图纸确认后再行施工。

本案负责预留电话及网络线管，电话及网络施工另案处理。




北京清华长庚医院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital

会 签 JOINT SIGNATURE			
专 业 DEPT.	专业负责人 SIGNED	签 署 SIGNED	日 期 DATE
建 筑 ARCH.			
给排水 WS. & SEW			
暖 通 HVAC.			
电 气 ELEC.			
委托部门 UNIT			
签 署 SIGNATURE			
处 长 APPROVAL			
主 管 CHIEF			
校 对 CHECKED			
设 计 DESIGNED			
图纸名称 TITLE	施 工 范 围		
文书编号 FILE. NO.		工程编号 DRAW. NO.	
专 业 DEPT.		版 次 REV.	
比 例 SCALE		日 期 DATE	



原平面图



改造后图纸



北京清华长庚医院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital

会 签
JOINT SIGNATURE


专 业 DEPT.	专业负责人 SIGNED	签 署 SIGNED	日 期 DATE
建 筑 ARCH.			
给排水 WS. & SEW			
暖 通 HVAC.			
电 气 ELEC.			
委托部门 UNIT			

签 署
SIGNATURE


处 长 APPROVAL		
主 管 CHIEF		
校 对 CHECKED		
设 计 DESIGNED		

图纸名称
TITLE
9A VIP套间改造
平面图

文书编号 FILE. NO.	工程编号 DRAW. NO.
专 业 DEPT.	版 次 REV.
比 例 SCALE	日 期 DATE



原平面图



天花排布图



北京清华长庚医院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital

会 签
JOINT SIGNATURE

专 业 DEPT.	专业负责人 SIGNED	签 署 SIGNED	日 期 DATE
建 筑 ARCH.			
给排水 WS. & SEW			
暖 通 HVAC.			
电 气 ELEC.			
委托部门 UNIT			


签 署
SIGNATURE

处 长 APPROVAL		
主 管 CHIEF		
校 对 CHECKED		
设 计 DESIGNED		


图纸名称
TITLE

9A
天花图

文书编号 FILE. NO.	工程编号 DRAW. NO.
专 业 DEPT.	版 次 REV.
比 例 SCALE	日 期 DATE



原平面图



地板平面图



北京清华长庚医院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital


会 签
JOINT SIGNATURE

专 业 DEPT.	专业负责人 SIGNED	签 署 SIGNED	日 期 DATE
建 筑 ARCH.			
给排水 WS. & SEW			
暖 通 HVAC.			
电 气 ELEC.			
委托部门 UNIT			


签 署
SIGNATURE

处 长 APPROVAL		
主 管 CHIEF		
校 对 CHECKED		
设 计 DESIGNED		

图纸名称 TITLE	9A VIP地面图		
文书编号 FILE. NO.		工程编号 DRAW. NO.	
专 业 DEPT.		版 次 REV.	
比 例 SCALE		日 期 DATE	



原平面图



改造后图纸



北京清华长庚医院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital

会 签
JOINT SIGNATURE


专 业 DEPT.	专业负责人 SIGNED	签 署 SIGNED	日 期 DATE
建 筑 ARCH.			
给排水 WS. & SEW			
暖 通 HVAC.			
电 气 ELEC.			
委托部门 UNIT			

签 署
SIGNATURE


处 长 APPROVAL		
主 管 CHIEF		
校 对 CHECKED		
设 计 DESIGNED		

图纸名称
TITLE
9A VIP套间改造
照明平面图

文书编号 FILE. NO.	工程编号 DRAW. NO.
专 业 DEPT.	版 次 REV.
比 例 SCALE	日 期 DATE



原平面图



改造后图纸

注：护士站新增普通插座回路供电脑使用



北京清华长庚医院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital

会 签
JOINT SIGNATURE

专 业 DEPT.	专业负责人 SIGNED	签 署 SIGNED	日 期 DATE
建 筑 ARCH.			
给排水 WS. & SEW			
暖 通 HVAC.			
电 气 ELEC.			
委托部门 UNIT			

签 署
SIGNATURE

处 长 APPROVAL		
主 管 CHIEF		
校 对 CHECKED		
设 计 DESIGNED		

图纸名称
TITLE
9A VIP套间改造
插座平面图

文书编号 FILE. NO.	工程编号 DRAW. NO.
专 业 DEPT.	版 次 REV.
比 例 SCALE	日 期 DATE



北京清华长庚医院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital


会 签
JOINT SIGNATURE

专 业 DEPT.	专业负责人 SIGNED	签 署 SIGNED	日 期 DATE
建 筑 ARCH.			
给排水 WS. & SEW			
暖 通 HVAC.			
电 气 ELEC.			
委托部门 UNIT			


签 署
SIGNATURE

处 长 APPROVAL		
主 管 CHIEF		
校 对 CHECKED		
设 计 DESIGNED		

图纸名称 TITLE	9A VIP套间改造 空调电		
文书编号 FILE. NO.		工程编号 DRAW. NO.	
专 业 DEPT.		版 次 REV.	
比 例 SCALE		日 期 DATE	




原平面图




改造后图纸

空调面板位置调整，水管、风管不动；原卫生间排风管保留一个，另外一个封堵；



原平面图



改造后图纸



北京清华长庚医院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital


会 签
JOINT SIGNATURE

专 业 DEPT.	专业负责人 SIGNED	签 署 SIGNED	日 期 DATE
建 筑 ARCH.			
给排水 WS. & SEW			
暖 通 HVAC.			
电 气 ELEC.			
委托部门 UNIT			


签 署
SIGNATURE

处 长 APPROVAL		
主 管 CHIEF		
校 对 CHECKED		
设 计 DESIGNED		

图纸名称 TITLE	9A VIP套间改造 护士呼叫		
文书编号 FILE. NO.		工程编号 DRAW. NO.	
专 业 DEPT.		版 次 REV.	
比 例 SCALE		日 期 DATE	



原平面图



改造后图纸

给水管拆除，用橡塑保温



北京清华长庚医院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital

会 签
JOINT SIGNATURE

专 业 DEPT.	专业负责人 SIGNED	签 署 SIGNED	日 期 DATE
建 筑 ARCH.			
给排水 WS. & SEW			
暖 通 HVAC.			
电 气 ELEC.			
委托部门 UNIT			

签 署
SIGNATURE

处 长 APPROVAL		
主 管 CHIEF		
校 对 CHECKED		
设 计 DESIGNED		

图纸名称
TITLE
9A VIP套间改造
给水平面图

文书编号 FILE. NO.	工程编号 DRAW. NO.
专 业 DEPT.	版 次 REV.
比 例 SCALE	日 期 DATE



北京清华长庚医院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital

会 签
JOINT SIGNATURE


专 业 DEPT.	专业负责人 SIGNED	签 署 SIGNED	日 期 DATE
建 筑 ARCH.			
给排水 WS. & SEW			
暖 通 HVAC.			
电 气 ELEC.			
委托部门 UNIT			

签 署
SIGNATURE


处 长 APPROVAL		
主 管 CHIEF		
校 对 CHECKED		
设 计 DESIGNED		

图纸名称
TITLE
9A VIP套间改造
排水平面图


文书编号 FILE. NO.	工程编号 DRAW. NO.	
专 业 DEPT.	版 次 REV.	
比 例 SCALE	日 期 DATE	




原平面图



改造后图纸



原平面图



改造后图纸

每张床配氧气、负压、压缩空气及挂瓶架, 品牌: 捷锐



北京清华长庚医院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital

会 签
JOINT SIGNATURE


专 业 DEPT.	专业负责人 SIGNED	签 署 SIGNED	日 期 DATE
建 筑 ARCH.			
给排水 WS. & SEW			
暖 通 HVAC.			
电 气 ELEC.			
委托部门 UNIT			

签 署
SIGNATURE


处 长 APPROVAL		
主 管 CHIEF		
校 对 CHECKED		
设 计 DESIGNED		

图纸名称
TITLE
9A VIP套间改造
医用气体平面图

文书编号 FILE. NO.		工程编号 DRAW. NO.	
专 业 DEPT.		版 次 REV.	
比 例 SCALE		日 期 DATE	



原平面图



改造后图纸



北京清华长庚医院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital

会 签
JOINT SIGNATURE

专 业 DEPT.	专业负责人 SIGNED	签 署 SIGNED	日 期 DATE
建 筑 ARCH.			
给排水 WS. & SEW			
暖 通 HVAC.			
电 气 ELEC.			
委托部门 UNIT			

签 署
SIGNATURE

处 长 APPROVAL		
主 管 CHIEF		
校 对 CHECKED		
设 计 DESIGNED		

图纸名称
TITLE
9A VIP套间改造
空调风管平面图

文书编号 FILE. NO.	工程编号 DRAW. NO.
专 业 DEPT.	版 次 REV.
比 例 SCALE	日 期 DATE