
房

厅

治疗室、配奶间、处置室

新增紫外线消毒灯，智能

开关新做。

隔墙新做，新增1扇平

开钢质门及门禁，地

面地胶修补。

清洗间原柱盆拆除，

更改为不锈钢水盆。

原PICU为1人间，更改为2人间，
1、增加2套输液轨道，

2、控制方式原竖列控制更改为横排控制（1

个房间4个灯），开关新增2个

3、每个床头新增1个呼叫器，

4、门口屏增加1个网口，床头屏增加2个网口

（每个床增加1个床头屏网口）。

（共10间房，余下9间相同）。

门口屏

2个污洗池中间增加挡水板

医生办新增4网口3电
源，讨论室新增1电源。

新增1套可视对讲，连至护士站
新增1套可视对讲，连至护士站

1、护士站桌子上方加玻璃隔断（1600mm高），
另一侧轻钢龙骨隔墙到顶，门利旧安装。

2、地面地胶修补。

3、顶面新增1回风口1排风口。灯具新增1个，开

关新做。

门洞封堵

门利旧安装，新增1套门禁。洗脸盆新做
卫生间新增1个

淋浴器,淋浴隔
帘新做。

电动门封闭。
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